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Amely létrejott Délegyhaza Kozség Onkormanyzata

2337 Délegyhaza, Arpad u. 8.
Képviseli: Dr. Riebl Antal, polgarmester
-tovabbiakban mint Megrendeld- és

Z E. Miihely Kft.

Székhely; 3123 Cered Vérosmarty at 4.

Iroda, levelezési cim: 1116 Budapest Zsurld k6z 5.
T. +36-20-397-0610, +36-20-312-6246

E-mail: ze.muhely@gmail.com

Képviseli: Czene Eva, ligyvezets

-tovabbiakban mint Vallakozo-

kozott az alabbi feltéteiek mellett:
A Megrendeld megbizésa alapjan Tervezé elvallalja:

DELEGYHAZA KOZSEG TELEPULESFEJLESZTESI
KONCEPCIO ELKESZITESE ES TELEPULESRENDEZES!
ESZKOZEINEK FELULVIZSGALATA

cimi dokumentacié munkarészeinek az 1. sz. meliéklet szerinti tartalommal, €s a 2.sz. meiiéklet
szerinti Utemezésnek, és az 1997. LXXVIIl. Etv., valamint a 2013. januar 1-ién hatalyba Iépé
253/1997. (X11.20.) korm. rendelet (OTEK), valamint a 314/2012.(X1.8.) korm. rendelet tartalmi
el6irasainak megfelels elkészitését a 2. pont szerint,

1.

Tervezési feladat:

a)
b)

Arpad utca és Pet6fi utca menti teriiletek (Lke-1 épitési Gvezet) telekméretének modositasa.

A jelenlegi “Ma-a" besorolast kilteriileteken (TSZ telep, Galla tanya), a meglévé lakoépuletek
felijitasat, és a kismértek( bovitését lehetdvé tevs dvezeti besorolas kialakitasa.

A Teleplllésszerkezeti terven, ill. Szabalyozasi terven kijelolt Kt-1 temetd bdvitési terilet
rendezése, az erditeriilet egy részének igénybevételének vizsgalata.

Liget utca vége: Lakoterllet kialakitasa. A li-es szamu 16 déli partszakaszan (a lll-as {0 felé, az
dket elvalaszio folnyelv mentén).

Oézis melletti teriilet; Lakoterilet kialakitasa. A [V-es és V-8s szamu to dsszefolyasanal.

A Kelebiai vasUt kozelében lakoteriiletnek mar kijeidlt terilet beépitése.

Tanyas-gazdasagi teriilet kialakitasa a telepilés kiltertiletének déli reszén, a meglevo
teriilethasznalatnak megfelelden.

Délegyhéza Kozség Teleplilésfejlesztési Koncepcidja és Telepilésrendezési Eszkozeinek a
fellilvizsgalata, jogszabalyi fellilvizsgalata, az érvényes rendeletek egybedolgozasa, a kisebb
hordereji magankezdemenyezések atvezetése a terven. A tervezesi feladatnak nem része a
zoldmezos beruhazésok telepillésszerkezeti és szabalyozasi terve, valamint az olyan részletes
szabalyozasi tervek, amely egy teriilet strukturlis &talakitasaval jar.

Délegyhaza Koézség Telepulésrendezési Eszkozeinek felllvizsgalata az épitett kdmyezet
vedelmérdl szolo 1997, évi LXXVIN, torvénynek (Etv.), és az orszagos teleplilésrendezési és
épitési kOvetelményeket tartalmazé 253/1997. (XI1.20.) Korm. sz. rendeletnek (OTEK), a
314/2012. (X). 8) Korm. rendeletnek a telepilésfejlesztési koncepciorol, az integralt
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telepllésfejlesztési stratégiardl és a telepllésrendezési eszkézokrél, valamint egyes
telepulésrendezési sajatos jogintézmenyekrdl, es az egyéb vonatkozd jogszabalyoknak (pl:
OTRT, BATRT, Pest Megye Teriiletrendezési terve, stb.} megfeleléen torténik.
A tervezési szerzddéses feladatok ellatasanak része, hogy Vallalkozo ellétia a teleplilési féépitészi
munkakdrt, amellyel Marthi Zsuzsét bizza meg a féépitészi tevékenységrdl sz6lo 190/2009. (1X. 15.)
Korm. r. alapjan, a 3. sz. melléklet szerint.
Tervezd az 6nkorményzati &s az allamigazgatasi eljarasban érdekelt szervek korében egyeztetendd
tervi munkarészeket és leirasokat az 1.sz. mellekletben részletezett tartalommal és a 2.sz.
meliékletben részletezett példanyszamban adja at Megrendeldnek, az ezen példanyszamon felilli
példanyok szamlazott kéltséget, Megrendeld a szerzédés dsszegén felill, megtériti. (5 000 Ft+Afa
Ipéldany)
A tervezéshez szlkseges Délegyhaza kézigazgatasi teriletere vonatkozd foldhivatali digitalis
alaptérképet az Onkormanyzat az 1. és 2. pontban rogzitett feladatokhoz biztositia tervezé
szamara.
A teljesités helye a Megrendeld székhelye, illetve a terv postara adasa.
Megrendeld, a dokumentacidk atadas-atvételétdl szamitott & munkanapon beliil nyilatkozik a
teljesités elfogadasardl, illetve esetleges észrevételeirdl. Nyilatkozas hianyaban a teljesitést
elfogadottnak kell tekinteni.
A (rész)teljesitest akkor is elfogadottnak kell tekinteni, ha az elterjesztésre el6készitett, és
benyljtott anyagot a Kepviseld-testilet nem targyalja, vagy a Tervezbnek fel nem réhatd okbél nem
fogadja el. Ezen esetben a dokumentélas koltséget levonva, az aktualis (részjszamlat Tervezd
benyljthatja.
Tervez6t az 1. és 2. pontban vallalt tevékenységéért az alabbi dij illeti meg:
Tervezési dij: 7.300.000,-Ft+Afa, azaz brutté 9.271.000,- forint
Az Afa értékét a szamlazaskor érvényes jogszabalyok szerint kell megallapitani.
Tervezd jogosult rész-szamla benyujtaséara az 2. sz. mellékletben meghatarozott itemekben.
Megbizd Jakab Istvant bizza meg a terv atvételével és ellendrzésével.
Megbizd, a Tervezd 2.sz. mellékletben szerepld Utemezes szerinti teljesitése utan, az atadas-
atveteltdl szamitott 5 munkanapon belli nyilatkozik a teljesités elfogadasardl, illetve esetleges
eészrevételeirdl. Nyilatkozat hianyaban a teljesitést elfogadottnak kell tekinteni. A teljesitést el kell
fogadni, ha a leszallitott tervdokumentacioé a képvisel6-testiileti dontéseknek és hatarozatoknak és
jelen szerzddés rendelkezéseinek megfelelben késziilt el.
Megbizd a dijat a teljesités eifogadasa utan, a megkuldétt (rész-)szamla kézhezvetelétdl szamitott
10 banki napon belll Tervezé részére, atutalassal (Bszsz:10401093-00026112-00000002) teljesiti.
A szerzbdés teljesitésének hatarideje: el6iranyzat: 2015. méajus 29.
Részteljesitesi hataridk az 2.sz. melléklet szerint. Tervezd az dllamigazgatasi egyeztetés, és az
onkormanyzati jovahagyas idejét nem tudja befolyasolnil
Tervezd jogosult a szerzddés hataridejének, és tervezési dijanak modositasat kezdeményezni, ha
Megrendeld a tervezési feladatot (2. pont) modositani kivanja.
A megrendeld kepviseldje: Dr Riebl Antal polgarmester
A tervezd képviseldje: Czene Eva ligyvezets
Abban az esetben, ha a Megrendeld rendelkezése folytan, hatoségi intézkedés kovetkeztében vagy
miiszaki szlikségességbdl a targyi szerzGdés teljesitéséhez olyan tevékenység valik sziikségessé,
amelyet a Tervezd nem vehetett figyelembe (kivéve a tervezdi mulasztas esetét), ifietve mely
el6irasoktol a Felek kolcsonds egyetértéssel tekintettek el, Ugy a Felek a szerzédést kozos
megegyezessel modositjak.
Tervezd részt vesz a Megrendeld altal el6zetesen egyeztetett idSpontban dsszehivott
egyeztetéseken, az illetekes Bizottsag, illetve tervtanacs el6tti bemutatason.
Megrendeld kdtelezettsege:
a) Tervezési szerzédés alairasa: 2014, szeptember 12.
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b) Tervezés kdzben feimeriilt, dontést nem igényl6é kérdésekre 3 munkanapon belll vélaszol, a
sziikséges adatokat rendelkezésre bocsatja.

c) A tervezéshez szilkséges telies kozigazgatasi terilletére vonatkozéd fbldhivatali digitalis
alapterkép biztositasa.

A jelen szerzédéshez csatolt 1.5z, 2.sz., 3.52. mellékletek a szerzdés elvalaszthatatlan részét

képezik.

A jelen szerzédésben és mellékleteiben nem szabéalyozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozo

eldirasai az iranyadok.

Tervezd jogosult alvallalkozokat is bevonni a munkaba, akiknek munkajaért egyetemlegesen

felelésseget vallal. .

A 2014. julius 23-an az Onkormanyzat és a Portaterv Kft, kozott 1étrejott tervezési szerzédes a jelen

szerzddes alairasaval hatalyat veszti,

Délegyhaza, 2014. ..............

Tervezd részerd!: Megrendeld részérdl.



1.sz. meliéklet

MUNKA TARTALMA

MEGALAPOZO VIZSGALATOK ES JAVASLATOK {314/2012. KORM. REND. ALTAL ELOIRT TARTALOMMAL)

= Tervi elézmények vizsgalata

Tervezési alaptérkép (digitalis féldhivatali térkép alapjan)

Telepllésrendezési vizsgalati munkarész

Kérnyezetvédelmi és zéldfellleti vizsgalati és Tajrendezési javaslat munkarész

Kozlekedesi vizsgalati &s javaslati munkarész

Kézmivek vizsgélati és javaslati munkarész

Magasabb szint( terliletrendezési tervekke! valo dsszhang vizsgalata

Ordkségvédelmi hatastanulmany (2001, évi LXIV. torvény szerint, a 395/2012. (XIl. 20.) Korm,
rendelet altal rogzitett tartalommal)

JOVAHAGYANDO MUNKARESZEK

Telepilésfejlesztési koncepcio
v Telepillesfejlesztési Koncepcié készitése

Telepiilésszerkezeti terv leiras és terviap
* ahatalyos Telepiilésszerkezeti terv felilvizsgalata

Helyi Epitési Szabalyzat és Szabalyozasi terviap
= g hatalyos Helyi Epitési Szabalyzat rendeletének feiiilvizsgalata
» g hatélyos Szabalyozasi terv fellilvizsgalata

ADATSZOLGALTATAS! IGENY AZ ONKORMANYZATTOL
= Digitalis fldhivatali alapterkep
= A munkat érintd korabbi rendezési tervek, fejlesztési strategiak
» Fejlesztési és modositasi elképzelésekre vonatkozd Képviseld-testileti dontések
» egyéb a felllvizsgélat és tervezés szempontjabdl sziikséges tervirat



2. sz. melléklet

MUNKAUTEMEZESE, HATARIDOK, PELDANYSZAMOK, PENZUGY! UTEMEZES
Munkarészek hatéridd példany tervezési

e

1. Helyzetfeltaras, eldzetes egyeztetések a Hivatallal | 1 hét

Bl

Teleplilesfejlesztesi koncepcio készll a
3. Telepiiléstejlesztési Koncepcio - 1. Kotet 2. ponttal 2 pld papir + CD 1.460.000,Ft
Helyzetelemzd munkarész elkészitése parhuzamosan + Afa (20%)
Telepllesfejlesztési Kencepeid ~ |1, Kotet 4 hét 730.000,Ft
Jovdkep munkarész elkészitése 2 pld papir + CD +hAfa (10%)
4 hét 730.000,F7
+Afa 10/
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Aterv véglegesitése és !eszalhtasa 1 hét 4 pld papir+2 CD

T
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15hét* | 7.300.000,-
OSSZESEN: 37 het(15+22) | | Ft+ifa
A diltbetils és szilrke hattérrel kijeldit egyeztetési fazisok iddigenye a 314/2012.(X1.8.) korm. rendelet allamigazgatasi
szervek szamara eldirt, valamint a Képviselb-testillet egyeztetési és dbntési idejét tartalmazza.
* A kijelbléssel nem érintett egyeztetési fazisok idbigénye, a tervezési munka idigénye
“Tajékoziatt fellegli ttemezési idd
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3. sz. melléklet

1. A féeépitészi tevékenységrdl szolo 190/2009. (IX. 15.) Korm. r. alapjan a Véllalkozé ellatja a
telepliiési foépitészi munkakort, jelen szerzG6dés targyat képez8 tervezési munkara
vonatkozoan.

2. A féépitészi munkakor elvégzésével Marthi Zsuzsat bizza meg.
3. A munkakdr elvégzéséért a Vallalkozd 300.000,- Ft+Afa dijat fizet Marthi Zsuzsanak, mely

Osszeg kifizetésének (temezése jelen szerzdés 2. sz. melléklet szerinti pénzdgyi
litemezéshen régzitett részletekben tértenik.



