VALLALKOZASI SZERZODES

KEQP-1.3.0./09-11-2011-0001 azonosit6 szdmu Délegyhdza Kozség ivovizmindség javitd beruhdzés kivitelezése és
kiviteli terveinek elkészitése soran felmeriilt kiegészitd épftési beruhdzas kivitelezése amely a kdzbeszerzésekrsl
52616 2011. évi CVIIL tSrvény (a tovabbiakban: Kbt.) alapjén lefolytatott eljarss eredményeként létrejott egyfelsl az
Délegyhdza Kizség Onkorményzata

cime: 2337 Délegyhiza, Arpad it 8.

képviseli: dr. Riebl Antal

. bankszémlaszama: 11742180-15441654-10300002

nyilvéntartasi szdma: 734763 '

adbszam: 15734769-2-13

(a tovabbiakban “Megrendel™),

masrészré] a SADE-Magyarorszag Mélyépité Kift.
cime: 1117 Budapest, Budafoki at 72-74.
képviseli: Kele Sandor Zsolt

kapesolattart$ neve: Simké Gébor

telefonszédma: 1/205-6073 '

telefax szdma: 1/205-6065

email cime: sade@sade.hu

bankszadmtaszdma: 13100007-02507600-00463489
cégjegyzékszama: (1-09-680188

ad6szdma: 11097875-2-44

(a tovabbiakban “Villalkoz6™) kdzitt.
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Preambuluni

A felek rogzitik, hogy a Megrendelé a kbzbeszerzési eljaras nyertese a Vallalkozé. Mivel a lefolytatott
kozbeszerzési eljards sordn a Megrendeld a Villalkozé ajénlatit fogadta el, ennek megfelelden a felek a
Kbt. értelmében a torvényes hatéridon beltll szerzodést kitnek a jelen Vallalkoz6i Szerzddés és a hozzd
kapesolddo meliékletek (egytittesen: Szerzddés) feltételei szerint.

A felek rogzitik tovabbé, hogy a szerzédés finanszirozésa a KEOP-1,3.0./09- 11-2011-0001 azonosité szAm
projektben az Eurdpai Unié timogataséval, valamint a Magyar Allami Koltségvetés és Délegyhaza Kozség
Onkorményzat sajit forrdsabél toriénik.

A Villalkozé a szerz8dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajinlatkérd

szaméra megismerhet6vé teszi és ezen szerzédés 10.4,1 pontjat &rintd ugyletekrﬁl az ajanlatkérdt
haladéktalanul értesiti.

A szerzfdés tirgya, a felek kitelezettségei és nyilatkozatai '

Délegyhdza Kozség Gnkorményzata jelen Szerzdés szerinti ivovizminGség javité beruhdzist (a
tovabbiakban: Létesitmény) kivan megvalositani.

A felek megillapodisa szerint a Villalkozé koteles a Szerzdés értelmében a Létesitményt
szerzbdésszerfien, teljes korien, miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkoz6é magyar
eldirasoknak, miszaki szabvdnyoknak, valamint a technika mai 4lldsinak megfelelden 1. osztdlyn
mindségben, hatdrid6ben egy szakvéllalat gondossdgival elkésziteni, az chhez szilkséges hatosagi
engedélyeket beszerexmi ill. valamennyi egyéb szerzddéses kdtelezettségét szerzédésszertien teljesfteni. A
Villalkozé az elobbi, a Létesitmény szerzddésszeri megvalositisara vallalt kotelezettsége mellett kifejezett
kotelezettséget vallal arra, hogy jotillasi/szavatossigi kitelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Villalkozd a Véllalkozdsi Szerzddés aldirdsdval akként nyilatkozik, hogy a Szerz8dés elvélaszthatatlan
részét képezd dokumentumokat és a Megrendeld 4ltal a rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat,
mint szakvéllalat sajat feleldsségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eléirasokat ismeri. Vallalkozo
a 3.2 pont szerinti arat ezen informacidk figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva és az épitési
helyszin ismeretében dllapitotta meg. Villalkozd a Létesitmény funkci6jinak, céljainak megfeleld, valamint
a rendeltetésszerlt haszndlatdhoz és a teljes korll, 1. osztilyd mindségi kdvetelményeknek megfeleld
megjelenésti és mindségii megvalésitdsahoz szilkséges kivitelezési munkakat kalkulalni tudta.
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A Megrendel® koteles a Szerzddés szerinti fizetési és egyéb kotelezettségeit teljesiteni, ennek keretében az
1.2 pont szerinti kozOsségi tdmogatds ill. a kapcsolddd valamennyi hazai tarsfinanszirozasi forrds
szabélyszerﬁ igénybevételéhez sziikséges intézkedéseket hatdridSben megtenni. A Viallalkozé tudomdsul
veszi, hogy szdmldinak kibocsatésa ill. a Szerzddés szerinti adatszolgdltatdsai soran koteles megfelelni a
kozOsségi tamogatis ill. a kapcsol6dé hazai térsfinanszirozas terhére va]o elszamolasdra vonatkozé specidlis
kozosségl és hazai szabilyoknak.,

Villalkozé kijelenti, hogy a szerzéidés teljesitésének teljes idGtartama alatt tula_;donos: szerkezetét az
ajanlatkéré szdméra megismerhet&vé teszi és azt érintd iigyletekrd] az ajanlatkérdt haladéktalanul értesiti.

Megrendeld a szerzédés teljesitése sordn az épitési maplé adatai alapjan koteles ellenbrizni, hogy a
teljesitésben a Kbt. 128, § (2)—(3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozé vesz részt.

Ellenszolgdltatds disszege és fizetési feltételek -

A Szerzbdés egybsszegli (dtalanyéras) tipust. Az egydsszegli ajdnlati 4r tartalmazza a szerz6dés targyat
képezd beruhdzas rendeltetésszerti hasznalatéhoz szitkséges és a hatésagok ltal elrendelt 8sszes munkét és
anyagok ellenértékét, és a kifogastalan megvaldsitashoz szitkséges 6sszes kdzbenst tevékenység
végrehajtasat. Tdbbletmunka elszdmoléséra Vél]alkozé nem _]ogosult

Az epydsszegii ajanlati 4r:
Nettd szerzbdéses dr dsszesen (amely az Egybsszegﬁ Ajénlati Ar) 18.694.118,- Ft,
azaz netté Tizennyolcmillié-hatszézkilencvennégyezer-szaztizennyole Forint

+ az adofizetési kotelezettség keletkezésének napjin érvényes Afa

Egytsszeglh ajanlati 4r tSbbek kozbtt, de nem kizardlagosan magdban foglalja:

az épitési és bontdsi munkdk ktzvetlen és kdzvetett koltségeit és Fovéllalkozoi fedezetét,

a technoldgiai tervek és kiviteli tervek teljes korl kidolgozdsat, Ogyintézését, valamint minden egyéb
tervezietéssel kapcsolatos koltséget

egyéb koltségeket (felvonuls, munkasellatas, ideiglenes munkak stb. .), OTganizacios koltségeket

a prognhosztiZalt drvaltoz4sokat a szerzddés szerinti befejezési hataridbig,

az esetlegesen sziikséges hatdsigi dijakat,

prébaiizemet .

ktlénbbzd dijakat és illetékeket,

prébaiizem koltségét,

mindennem{ ligyintézés koltségét,

az elvégzett munkdk minbségbiztosftdsaval és mm&ségtanusitéséval kapcsolatos mérések vizsgalatok
elvégzésének és dokumentdlasinak kdltségét,

esetleges zoldkdr, ill. egyéb okozott kirok koltségeit,

a megvaldsitashoz sziikséges tovabbi szervezési, technologiai, dtadési és egyéb szakért(Sl dijakat, valamint
minden olyan egyéb kdltséget, ami a kivitelezéssel kapcsolatos.

Az izemel6 halézatra valé racsatlakozis mindennemii egyéb koltségét valamint a szilkséges
hélézatfejlesztési hozzajarulas koltségeit

Az egybsszeght ajanlati arra es® mindenkori AFA a hatdlyos jogi szabdlyoknak megfelelben fizetends. A
szerzédés targyit képezd munka engedélykdteles tevékenység, igy az AFA megfizetésére a Megrendeld
kotelezett a 2007, évi CXXVIL tv. 142. §-a alapjdn, a forditott adézés szabdlyai szerint. A tAmogatés
szempontjabol elszamolhaté kiltség mérickéig az egysszegl ajanlati drnak 90 %-a EU és koltségvetési
tdmogatasbol, valamint 10 %-a Onkormanyzati dnrészb6l kerill finanszirozdsra, Az elszdmolhaté koltségen
feltili rész finanszirozasa teljes egészében a Megrendelét terheli. A Véallalkozdénak az elszdmelhat6 és a nem
elszamolhat6 koltsépeket kilon-kilén kell leszémliznia: ha az elszdmolhaté koliségeket meghaladja a
véllalkozéi dij, akkor az 100%-ban Snkorményzati forras.

. A Villalkozé az egydsszegli ajanlati 4r fejében teljes korilen vallalkozik a Létesitmény rendeltetésszerii

megvaldsitdsira, valamint az egyéb szerzidéses kotelezettsépek teljesitésére. A Véllalkozo tudomasul veszi,
hogy az egybsszegil ajdnlati 4r a Villalkozd szerzbdéses kotelezettségeihez tartozé Osszes kltséget
tartalmazza, fiiggetlenti] azok jellegétdl,

Megrendel$ igény esetén elbleget fizet. Az elbleg maximdlis mértéke Az el6leg maximdlis mértéke a
szerzdés elszamolhatd dsszege 30%-dnak megfeleld Osszeg. Az eldlegfizetés feltétele, hogy ajanlattevd
legkésobb az elolegbekéré benyujtdsdval egyidejlileg az elbleg visszafizetésére, annak teljes
visszafizetésének idejére 52616 hatallyal, az ajdnlattevd valasztdsa szerint a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pont
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szerinti forméban, feltétel nélkilli és visszavonhatatlan biztosftékot adjon. A biztositék mértéke az eldleg
mértékével meggyezd dsszegll azzal, hogy Viallalkozé az allamhdztartasrol szolé torvény végrehajtasarol
368/2011. (XIL 31.) Korm. rendelet 77. § (1a) bekezdése értelmében a megkotdtt szerz6dés elszamothato
dsszegének 10%-a erejéig mentesiil a biztositéknyujtasi kotelezettség alol. A biztositék szolgaltatdsanak
kotelezettségét a 2007-2013 programozési id0szakban az Eurbpai Regiondlis Fejlesztési Alapbél, az
Eurdpai Szocidlis Alapbdl és a Kohézids Alapbol szdrmazé timogatdsok fethasznaldsinak rendjérol sz6lé
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1d) bekezdése alapjan kell teljesiteni. Az elbleg dsszege végszamlabol
keriil levondsra

Megrendeld 1 végszamla benyujtasdra biztosit lehetBséget. A szdmla kiegyenlitése a Kbt. 130. §-dban,
tovabba - felmerilése esetén - a 306/2011. (XIL 23.) 14. § (1), (3) és (4) bekezdésében, valamint a 2003. évi
XCII. Torvény 36/A §-ban, a 2007. évi CXXVIL torvény valamint a 4/2011. (1.28.) Kormény rendeletben, a
szerzOdéstervezetben ¢€s a dokumentdcidban szabélyozottak szerint torténik az Eurépai Unié, a Magyar
Allami Koéltségvetés és az ajanlatkérd forrasaibdl torténik ajénlattevd szdmldjdra HUF-ban tbrténé
atutaldssal szallit6i finanszirozdssal. A jelen szerz6dés dsszegének finanszirozésa 90,0000 %-ban KEOP
timogatdshol valdsul meg, ezért az Ajanlatkérd a Mémok altal leigazoit 6sszeget tartalmazd, szerzédésszert
és a jogszabalyoknak megfeleld, teljesitési igazolassal igazolt szamldk ellenértékét a kdvetkezéd modon tériti
meg. Megrendeld a Vallalkozé leigazolt teljesitésnek megfeleléen szerzédésszerlien és jogszabalyokban
megfelelden kiéllitott szamldjanak kézhezvételétdl szamitott 30 (harminc) napon beliil a szamta 10,0000 %-
at Atutalja a Villalkozé szdmlijira. A fennmarad$ Gsszeget, melyet KEOP Tamogatas fedez a KEOP
Kozremiikdd6 Szervezete htjén kerttl kiegyentitésre. A Tamogatast az Ajanlatkérd hidnytalanul beérkezett
Kifizetési Kérelme alapjin a megfelelé dokumenticié benyujtisat kéveté 30 napon beldl a Vallalkozd
szamldjara a Kozremiikddd Szervezet dtutalja.

A munkavégzés a 2007, évi CXXVIL tv, 142. §-a alapjan forditott ad6z4s ald esé tevékenység. Ajénlatkerd
tartalékkeretet nem biztosit.

Viljalkozd kijelenti, hogy nem fizet, illetve szimol el a szerzbdés teljesitésével Gsszefliggésben 6lyan
koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés &) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tirsasig
tekintetében meriilnek fel, és melyek a Villalkozé adokételes jovedelmének csdkkentésére alkalmasak

4. A megvalositas idGtartama, teljesités hatdrideje

4,1

4.2

4.3

44

Szem&dﬁ felek a munkateriilet staddsanak idGpontjaul, a szerzddéskdtés napjat hatdrozzak meg. Megrendelt
az Uzemeltetd bevondséval a munkaterilletet munkavégzésre alkalmas dllapotban koteles Vallalkozo6 részére

-dtadni. Az dtadott munkateriileten a Véllalkozo kizirélagosan végzi a szerzbdés szerinti munkat,

Kivitelezési id6tartam 20 nap. A teljesités idGpontja: az stadas-Atvételi eljaras befejezésének idbpontja.

A Szerzbdés szerinti barmely kotelezettségének késedelmes teljesitése esetén a Véllalkozé a 3.2 pont
szerinti AFA nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 0,2% / naptari nap Osszegli késedelmi kotbér fizetésére
koteles. A kotbér maximdlis mértéke szerz8dés szerinti, tartalékkeret és 4fa nélkitl szamitott
ellenszolgéltatas 5 %-a

Joteljesftési biztositék: A miszaki 4tadds — atvételt koveten a végszamla benyujtisaval egyidejlileg, a
jotallas teljes idbszakara a szerz6dés szerinti, tartalékkeret és 4fa nélkiil szamitott ellenszolgaltatds 3 %-nak
megfeleld mértéki jolteljesitési biztositékot kell nyijtani. A biztositék rendelkezésre bocsatasa a Kbt. 126.
§ (6) bekezdése a) pontja szerint térténhet, a 126. § (4) bekezdésben foglalt hataridd betartasaval. '

5. A villalkoz6 dltal n li'tott jotsllds (Hiba ki‘a\(it:isi kiitelezettsé '

5.1 A Véllalkozd egységes j6tallasi ktelezettsége a sikeres Atadds-atvételtdl szamitott a vallalt befejezési hatdridst
kovetd 24 hénapig az ajénlattevﬁnek teljes kord jotallast kell vallalni.

5.2 Véllalkozé j6tall a Szerzﬁdésben foglalt kttelezettségeinek szerzddésszerl teljesitéséért, tovabbi az alkalmazott
megoldasok, eljarasok alkalmassigaért és mindségéért fiiggetleniil attol, hogy azokat sajat maga vagy alvillalkozoja,
‘esetleg egyéb jogszertien bevont harmadik személy alkalmazza.

5.3 Villalkozd véllalja, hogy a_Jotdlldsi iddszak alatt a hlbabejelentéstﬁl szamitott hibaelhdritds megkezdésének
idépontja: maximum 24 éra. ‘

6. Megrendelb jogai és kbtelezetiségei
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6.1. A Megrendeld miiszaki ellenérzést biztosit miszaki ellendr megbizdsdval, aki ellenbrizni koteles, hogy a
munkavégzés a szerzidésben és a tervdokumenticidban foglaltaknak megfeleléen torténik-e. A vallatkozd altal
készitett kiviteli tervet Megrendeld és miiszaki ellenére annak kézhezvételétdl szamitott 14 napon beliil hagyja jéva.
- Kivitelezés csak a kiviteli terv jovdhagydsaval kezdhetd meg. A munkélatokhoz kapcsolodd ellenbrzés tényét a
milszaki ellenbr vagy a Megrendel6 az &pitési naploban rogziti. Az ellenérzésekhez a vallalkozénak 4t kell adnia a
jegyzokonyveket, naplokat és helyszinrajzokat (terveket) Megrendeld képviseltje részére. Amennyiben a méiszaki
ellendr azi tapasztalja, hogy naplobejegyzése ellendre a vallalkozd megsérti a munka &s tizvédelmi eldirdsokat,
megtilthatia a szabélyt sérté dolgozék szdméra a munkateriiletre valé belépést. Elet és vagyonbiztonsag
veszélyeztetése esetén a Megrendeld a véllalkozé munkavégzését azonnali hatillyal megtilthatja. Amennyiben
Megrendeld és miiszaki ellen6re bédrmely alvéllalkozé munkdjéval kapcsolatban az épitési napléba legalabb két
hasonlé tartalmii elmarasztalé bejegyzést tesz, véllalkozd koteles a tovabbi munkavégzést az adott alvallalkozé
szAmdra megtiltani. Ennek elmaradésa sélyos szerzﬁdésszegésnek mindsil.

6.2. Megrendelé csak az érvényes Magyar Szabvany és technoléglal eloirasoknak megfeleld 1. osztalyw
teljesitést fogad el.

6.3 A Megrendeld kiteles a munkateriilet étadéséval egyidtben, irasban kozdlni azokat a killonleges vagy
kivételes szabalyokat és elﬁirésokat amelyeket véllalkozonak figyelembe kell vennie. :

6.4 Az eltakardsra keriil6 munkék esetében véllalkozd eldzetes irasbeli bejelentése alapjan a miszaki ellenér
ellendrzi az eltakarasra kertils részek elkésztiltét. Eltakarni csak a miiszaki ellendr hozzajarulasdval lehet. A miszaki
ellendr hozzéjaruldsa nem mentesiti vallalkozot teljes kor( feleldssége alol.

6.5 A villalkoz6 kitelezettsége az épitési beruhdzas idejére megszervezni sajat 1gényének megfeleld
- elektromos energiat, .

- ivovizet,
- viz-hal6ézat haszndlatot valamint mmden egyéb kommunilis és szocidlis ellatast is,

6.6 Megrendel6 jogosult kozegészségilgyi és jarvanyligyi kilonleges események bekOvetkezése esetén
maximmum 30 napra a vallalkozé munkavégzését felfiggeszteni. A vallalkoz6 a felfiiggesztés miatt tibblet
koltségigényt nem érvényesithet.

7. Villalkozd jogai és kitelezettségei

7.1 Villalkozé a munkakezdést, valamint a felelds miiszaki vezetGjének adatait koteles bejelenteni a terilletileg
illetékes hatéségnak, valamint a munkakezdést egyeztetni a mlikddd létesitmény lzemeltetdjével. A kivitelezés
megkezdése elbtt véllalkozd koteles az altala elkészitett kiviteli terveket jovdhagyds céljabol atadni Megrendelbnek
és a mliszaki ellen6rnek 5-5 példanyban, valamint digitalis adathordozén, CD-n, DVD-n is.

7.2 A munkik megkezdésekor telepitett ideiglenes létesitményt, legyen az barmilyen természetli és a helyszinen
barhol szilkséges, a véllalkozénak kell mepterveznie és azt a kivitelezés megkezdése eldtt a Megrendels
képviseldjének, ¢s a létesftmény tzemeltetdjének jovahagyasra be kell nyijtania. Minden felelosséget a vallalkozé
visel az ilyen ideiglenes létesitményekkel kapcsolatban.

7.3 A villalkoz6 a munkateriilet AtaddsAtd] a miiszaki atadds-atvétel befejezéséig a kivitelezési teritlet brzésérdl és a
vagyonvédelemrdl kételes gondoskodni.

7.4 Vallalkozd koteles a kivitelezés sordn pondoskodni a munkavédelmi és balesetvédelmi, tlizvédelmi és
komyezetvédelmi elbirdsok betartdsdrél. Mivel a munk#latok részben miikdds ivéviz telepeken és izemteriteteken
zajlanak, ezekre a munkateriiletre csak érvényes orvosi igazoldssal rendelkezd munkavallalok léphetnek, Ennek
megszegése silyos szerzddésszegésnek mindsiil.

7.5 A vallalkozo kiteles a munkateriileten a kivitelezési munkélatokat a munkateriilet Ataddsakor megkezdeni, és
egyidejlileg az Epitési Napl6t megnyitni, azt az épités helyszinén hozzaférhetd helyen tartani. Minden fontos .adatot,
amely az épitkezéssel kapcsolatos, be kell vezetnie az épitési naploba. Az Epitési Naplé vezetésével kapcsolatban a
191/2009. Korm. rendelet eldirasai az iranyadoak. Adott viz-hilozat-szakasz k1v1telezém munk4it az erre vonatkozd
allapot felvételi dokumentacid dtaddsat kdvetéen lehet megkezdeni.

7.6 A véllalkozé kételes biztositani Megrendeld és az ilzemeltets képviseletében eljaré személyek részére az épitési
teriletre vald bejutast, és ott a biztonsagos informacidszerzést €s ellenbrzést.
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7.7 A milszaki ellendr koordindcids értekezletet hiv 6ssze szabalyos idékozonként -minimum kéthetente egyet-,
amelyen a véllalkoz6 koteles részt venni.. Barmilyen, az értekezletrél vagy annak részérdl készilt, a vallalkozd és a
megrendeld képviseldje altal aldirt jegyzOkdnyvnek tartalmaznia kell egy hitelesitett feljegyzést a megbeszélés
témajar6l, de ez nem helyettesitheti azt, hogy a jovdhagydsokat, az utasitisokat és dontéseket frasban be kell
nyijtani. Erre az értekezletre meg kell hivni a Megrendelé képviseldjét, a miiszaki ellendrt, és a vallalkozé
képviseldjét, valamint szlikség szerint a tervezét.

7.8 A villalkozé koteles a munkékat a munkanemekre vonatkozé Magyar Szabvany és technolégiai eléirdsoknak
megfeleld I. osztlyi mindségben elvégezni, igy vallaldsi dsszege is 1. osztalyn teljesitésre vonatkozik. A vallalkozé
koteles tamisitani az elvégzett munka mindségét. -

7.9 A villalkozd koteles a miiszaki ellendrt és Megrendel6t haladéktalanul értesiteni, amennyiben akadalyoztatva
van a jelen szerz6désben foglalt barmely kdtelezettségének ltemezés szerinti teljesitésében.

7.10 Utemtervi6l val eltérés estén vallalkozo koteles az titemtervet atdolgozni és a Megrendeldvel jovahagyatni. A
jovéhagyas nem érinti a hatarid6-késedelem kovetkezményeit,

7.11 A véllalkozé felelés minden olyan kir megtéritéséért, melyet a szerzddés targyat képezd munka végzése soran
Megrendelének, vagy harmadik félnek okozott fiiggetientl attél, hogy a kért harmadik fél a Megrendelbvel szemben
kivanja érvényesiteni.

7:12 A villalkozd kételes a mmkaterllleten tevékenyked6 Usszes vallalkozd munkajit 6sszehangoln1 és biztosftani a
megfeleld feltételeket. :

7.13 A véllalkozénak a szerzbdéskdtés napjan a munkavégzés teljes id6tartamdra teljes koril épitési- szerelési
felelésségblztositéssal (C.AR)) kell rendelkeznie. A feleldsségbiztositdsi kbtvény meglétét és az esedékes dfjak
megfizetését hitelt érdemliden kell igazolni.

7.14 Az épitési munka ideje alatt a munkateriletet aﬁyagtérolés depondlés stb. szaméra igénybe venni csak az
onkormanyzat elézetes hozzajaruldséval lehet. A meglévd kdzlckedési dtvonalakon a gép_}ailmﬁvek csak rakodas
idejéig tartézkodhamak

7.15 A bontott anyag clszéllitésa, vala.mint a széllitasi és lerakasi dij koltségének megfizetése a vallalkoz6t terheli. A
véllalkozo a bontott anyag lerakasat Megrendelével egyezietni koteles.

7.16 A véllalkozd jogosult' a - nyertes ajanlata szerint - alvéllalkozékat alkalmazni. Vallalkoz6 az igénybe vett
alvallalkozdért vigy felel, mintha a munkat maga végezte volna, de kotelessége megtiltani az alvallalkozdék tovabbi
alvallalkoztatisat.

7.17 A véllalkozé garantéija, hogy a teljesitésben részivevé valamennyi munkavdilalo érvényes munkavéllalasi
engedéllyel rendelkezik.

7.18 Viilalkozo6 feladata a kiviteli terv, az ajénlatkérési dokumenticié és a nyertes ajanlat szerinti megvalésitas,
figgetlenil attdl, hogy a villalkozé 4ltal benytjtott koltségvetés tartalmaz-e minden munkarészt, mennyiséget. A
kifrésban nem szerepld, de az Uzemszerl miksdtetéshez nélkuldzhetetlen miiszaki szitkségességbtl adodd munkak
koltsége az ajanlati dr részét képezik.

7.19 Villalkozd kdtelezettsége a szerzﬁdés teljesitésében kdzrem(ikodd dsszes alvéllalkozé megnevezése valamint
annak részletezett bemutatdsa, hogy mely helyszineken, mely munkdkat és tervezetten mely iddpontban végeznek az
. alvallalkozok.

7.20 Villalkozo kotelezettsége az elvégzett munkird] kéthetente Ssszefoglalé elérehaladasi jelentést késziteni, amely
tartalmazza egyfeldl a legutobbi két hét teljesitéseit, valamint a gongyolitett teljesitéseket illetve a kdvetkezd két
hétre tervezett munkatervet. Mind az elérehaladési _]elentést mind a kdvetkezd két heti munkatervet a koordinicios
értekezleten ismertetni kell.

7.21 Vallalkoz6 kotelezettsége a miliszaki Atadas-atvétel iddpontjara részletes megvalosulasi tervdokumentAciot is
atadni Megrendelének 10 db nyomtatott példanyban, valamint digitalis adathordozén, CD-n és DVD-n is.
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7.22 Megrendeld vagy a nevében eljaré személy (Szervezet) a szerz6dés teljesftése sordn az &pitési naplé adatai
‘alapjén koteles ellenbrizni, hogy a teljesftésben a Kbt. 128, § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelels
alvallalkozé vesz részt.

7.23 Viéllalkozé az alvéllalkozéval ketott szerzddésben az alvéllalkozé teljesitésének elmaradasdval vagy hibds
teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeliebb a. szerz6dés szerinti, altalanos forgalmi adé (a
tovabbiakban: 4fa) nélkiil szamitott ellenszolgaltatas tiz-tiz szézalék4t elérd biztositékot kithet ki.

7.24 Villalkoz6 a beruhdzds megvalésitasa sordn minimalizalja a bontsbél kikertild és beépitésre keriild anyagok
munkahelyi tAroldsat, a hal6zat- épités sordn a lakossag kozlekedését biztositja

8. Kapcsolattartss
A szerzid6 feleknek ki kell jeldIniik képv1se161ket a szerzddés targyat képezd munka tekintetében, A képvisels
jogosult eljami Megrendeld nevében a szerz6dés targyat képezb munkat érintd dsszes ugyben

Megrendeld, képviseldi: ,
Megrendeld képviseldje: dr. Rieb! Antal
Cime: 2337 Délegyhéza, Arpad 6t 8. -
Tel.: Fax: ' , 30/977-25-70
Miiszaki ellendr neve: _ Monsbontner Gabor
Cime: _ 2314 Halésztelek, Katona Jozsef utca 45,
Tel./fax: 30/894-99.31 -

Viéllalkoz6 képviseldi:
Neve: ' ' . Simké Gébor
Cime: 4031 Debrecen, Istvan 1t 149.
Telefon: . 30/316-99-65
Févallalkozo helyszini épitésvezetﬁ_]e Bacsa Tamas
Cime: 4031 Debrecen, Istvan at 149.
Telefon: 30/415-19-32

Megrendel6 és vallalkozé dltal megnevezett személyek Jjogosultak az épités: napléba be_]egyzést tenni. A véllalkozé
megbizdsdbél a munkélatok helyszini szervezéséén és irdnyitisaért a vallalkozoé dltal kinevezett épitésvezeté a
felelds.

Amennyiben barmelyik fél értesitéSJ cime megvaltozik, de azt a més;k szerzHdd fél felé irasban nem jelzi, a jelen
megallapodésban kozoht értesitési cimre killdott kiildemény kézbesitettnek tekintends.

9. Miiszaki dtadds-dtvétel A

9.1 A milszaki ataddsok idOpontjit Megrendeld a vallalkozd készre jelentése alapjan tiizi ki, ha a szerz8dés szerinti
teljesités megtortént és a rendeltetésszerii hasznalat feitételei biztosithatéak. Az taddsok idSpontja elbtt legaldbb 15
nappal eldbb kell értesuem a meghavottakat

9.2 A miszaki 4tadds megkezdése el6tt hirom nappal véllalkozénak Megrendeld részére 4t kell adnia a szerzbdés
szerinti mindségtanisitisokat a megfeleld bizonylataival és meliékleteivel egyiitt.

9.3 A miszaki 4tadds elott harom nappal a Megrendeld részére &t kell adni az 4taddsi (megvalGsulasi)
tervdokumenticiét 10 példinyban az Osszes mellékleteivel egyiitt valamint a j6teljesitési bankgarancia vagy
készpénz Atutalds tényét igazolé dokumentumokat. Amennyiben Févillalkozé az &taddsi tervdokumentdci6t a
Megrendelé felszolitdsa ellenére nem késziti el, megrendeldnek jogaban 4ll sajat hatéskarében véllalkoz6 kdltségén
elkészittetni.

9.4 Valamely elem részleges ataddsa esetén éllapot felvételi jegyzékonyvet kell késziteni, amelyben felek rogzitik a
végleges allapothoz képesti hidnyossagokat és azok p6tlasi hataridejét. Ilyen részleges 4tadasra csak ekkor keriilhet
sor, ha a hinyok és potlasok a rendeltetésszer(i hasznalatot nem zavarjak.

9.5 A miiszaki ellendr koteles az elvégzett munkat a véllalkozé értesitésében megjeldlt iddpontra kitiizott atadds-
atvételi eljards sordn megvizsgalni. A vizsgélat alapjén felfedezett hidnyokat, hibdkat hibajegyzékben rogziteni.
Amennyiben a kijavitdsiboz sziikséges munkélatok akadalyozzdk a rendeltetésszeri hasznalatot, Megrendeld az
- 4tadas-atvételt megtagadhatja. Ez esetben véllalkoz6 koteles 1j Atadds-atvételi iddpontot megjeldini. .
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9.6 A villalkozd javitasi kbtelezettségc teljesitéséhez kiteles péthatﬂndét megjeldlni, és ezen ldétartamon beliil
kételes sajat koltségére a hibakat és hidnyossagokat kijavitani, illetve megsziintetni. A vallalkozd késedelem nélkiil
értesiti a miszaki ellendrt, amikor a hidnyossidgok potldsra vagy a hibak kijavitasra keriiltek. Ha a vallalkozé a
javitast irdsbeli felszélitas ellenére nem veégzi el, a Megrendelé azt a villalkozé koltségére elvégeztetheti a
joteljesitési biztositék terhére,

9.7 Nem tagadhat6é meg az 4tvétel a szolgaltatds olyan jelentéktelen hibai, hisnyai miatt, amelyek més hibakkal,
hidnyokkal o&sszefliggésben, illetve a kijavitasukkal, pdtlasukkal jéré munkik folytin sem akadilyozzik a
rendeltetésszerd hasznilatot, | .

9.8 A miiszaki dtadds-atvétel lezarasatd] szdmitott egy éven belill garancidlis és jotallasi bejards lefolytatdsara keriil
sor. A Megrendeld a miiszaki ellen6r bevonasdval késziti el6 az eljarast, és hivja meg arra az érintetteket.

9.9 A villalkozo a teljesités iddpontjarél 15 nappal kordbban készre jelenté levél formaban értesiti a Megrendelét,
aki a készre jelentés alapjan a mlszaki dtadds - 4tvételi eljards Osszehivasarél a miiszaki ellendr bevonéséval
gondoskodik.

9.10 Az esetleges hinypdtlas €s hibajavitds nem akaddlyozhatja a rendeltetésszerli hasznalatot. A hisnypétlasi
munkak 4tadés-atvételére, a hibas és késedelmes teljesitésre a szerz6dés vonatkozo kikdtései érvényesek.

9.11 Véllalkoz6 - a szakhatosagok és hatdsagok hozzijarulasa esetén - a miliszaki atad4s-atvétellel teljesit.

10,) A teljesités lehetetlenné vilisa:
Ha a teljesités olyan okbdl vilik lehetetlenné ame]yért egyik fél sem felelds, és:

a) a lehetetlenné valds oka mindkét fél érdekkdrében vagy érdekkorén kiviil meriilt fel, a
Villalkozét az elvégzett munka €s kdltségei fejében a vallalkozdi dij ardnyos része illeti meg,.
b) A lehetetlenné valds oka a Vallalkozé érdekkirében meriilt fel, dijazdsra nem tarthat 1gényt

c) A lehetetlenné vilas oka a Megrendeld érdekkorében meriilt fel, a Véllalkozét a dij. megilleti, de a Megrendeld
levonhatja azt az Ssszeget, amelyet a Vallalkozd a lehetetlenné vélas folytdn kéliségben megtakaritott, tovabbi
amelyet a felszabaduit id6ben mdsutt keresett vagy nagyobb nehézség nélkil] kereshetett volna.

A teljesités lehetetlenné valasdro] tudomast szerzd fél koteles errdl a masik felet haladéktalanul, irdsban értesiteni.
Az olyan vis maior eseményekre, amelyek a szerz6dés teljesitését lehetetlenné teszik, a lehetetleniilés szabélyait kell
11.) A szerzGdés felmonddsa

1. Megrendel$ jogosult és egyben kteles a szerz6dést felmondani - ha szikséges olyan hatérldﬁvel amely lehettvé
teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata elldtdsarél gondoskodni tudjon — ha

@) a Villalkozé kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerci valamely olyan
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6 gazdaségi tdrsasdg, amely nem felel meg az 56. §
(1) bekezdés &) pontjaban meghatirozott feltételeknek.

B) Véllalkozé kbzvetetten vagy kﬁzvetlénul 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személy vagy jogi személylséggel nem rendelkezé gazdasagi tarsasdgban, amely nem felel meg az 56.
§ (1) bekezdés k) pontjdban meghatirozott feltételeknek.

2. Az 1. pont szerinti felmondds esetén a Villakoz6é a szerzidés megsziinése el6tt mér teljesitett szolgaltatas
szerz&désszerli pénzbeli ellenértékére jogosult,

12.) A szerz6désben nem siabélgomtt kérdések
A szerzddésben nem szabdlyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrél szolo 1959 évi IV, torvény,

kézbeszerzésekrdl sz616 2011. évi CVIL. torvény (Kbt.), az épitési beruhézdsok kbzbeszerzésének részletes
szabalyairé] sz616 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet, az épitéipari kivitelezési tevékenységr6l, az épitési naplérél
és a kivitelezési dokumentacio tartalmarél sz616 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, tovabbé a jelen szerzédésben
hivatkozott jogszabalyok, valamint a kozbeszerzési eljérds Eljarast megindito felhivdsa, az ajanlatkérési
dokumenticié (kiegészité tajékoztatasokkal) és az ajanlatteves ajénlata az irdnyadok.

13.) Egyéb megdillapodds

1. Véllalkoz6 a munkavégzés sordn a munkavédelemrbl sz616 1993. évi XCIIL tdrvény és az 5/1993.(X11.26.) MUM
rendelete a munkavédelmi torvény egyes rendelkezéseinek végrehajtisarol valamint a tlizvédelemrdl szélo
jogszabalyok rendelkezéseit kiteles betartani.

2. Véllalkozé kiteles az aldbbi kdrnyezetvédelmi elbirdsok betartdséra, betartatisdra:

- a munkafolyamat sordn olyan techmolégiat- és munkakorilményeket alkalmaz, amely minimalizilja a
hulladékképzidést és a kdros krnyezeti hatdsokat.
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A képz6dd hulladékok szakszer(i és szelektiv gytijtését a munkaterilleten biztosftja és rendelkezik olyan alvallalkozoi
szerzbdéssel, melyek a hulladékok atvételét, elhelyezését a jogszabalyi eldirdsok szerint biztositjak.

A képzbdé hulladékok (veszélyes is) mennyiségi nyilvantartdsét, elszamoldsat és megfeleld dokumentaldsat elvégzi
¢s a munkalatok befejeztével annak masolatat Megrendel® részére atadja. :

- A munkilatok sorén koteles Ggy cljamni, hogy a munkavégzés felesleges levegdszennyezéssel, porszennyezéssel
zajszennyezéssel ne jarjon. ‘ . _ .

Koteles a talaj és a vizek szennyezését megeldzni, az azokkal kapcsolatos preventiv feladatokat ellatni. _

3. A projekt sorén keletkezé szellemi, materidlis javak, szellemi alkotd4sok Megrendeld kizérélagos tulajdonat
képezik. : ‘

4. A Témogatisi Szerzdés mellékletében szerepld esélyegyenléségre és fenntarthaté fejlodésre vonatkozo
horizontalis indikitorok teljesiilése kiemelten szilkséges Megrendeld szaméra, ezért Vallalkozé sajét hatiskdrén
belill kdteles elésegiteni, illetve betartani ezen indikétorok teljestilését. -
5. A szerzbdés érvénytelensége vonatkozasaban a Kbt. 127. §-dban foglaltak az irdnyaddak.

6. A Szerzoddés-modositas vonatkozésaban a Kbt 132. §-dban foglaltak az irdnyadéak

14.) Vités kérdések rendezése
A Szerz6db felek a jelen szerzddésbél eredd jogviszony tartaima alatt egyuttmiikddésre kotelesek, a vitds

kérdéseket békés tton probaljak rendezni. Ennek érdekében vita esetén Felek legalabb egy alkalommal egyeztett
targyalason kételesek dlldspontjaik kozelitését megkisérelni. Amennyiben ez sikertelen, tgy hataskortdl fuggben a
Megrendeld székhelye szerint illetékes Birdsdgot katik ki. .

15.) A kovetkezd dokumentumok ezen szerzfdés részét képezik &s ezzel egyiitt kezelendGk:
- Eljarast meginditd felhivas és dokumentécid
—  Ajénlat
—  Kozbeszerzési eljards dokumentumai
- Felelbsségbiztositas kdtvény mésolata

A szerzBdés Ot eredeti példanyban késziilt, amelybol harom példany a Megrendeldt, kettd példany a Vallatkozst
illeti. : '
Jelen szerzOdést a felek olvasds és értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben egyezbt, jovahagyélag irjak ala.
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