KIVITELEZESI SZERZODES
TERVEZET

Osszekito it tervezése és épitése

amely létrejitt egyrészrdl a

Név, megnevezés: DELEGYHAZA KOZSEG ONKORMANYZATA

Cim, székhely: 2337 Délegyhéza, Arpad u. 8.

Elérhetéség: polgarmester@delegyhaza.hu

Adoészam: 15734769-2-13

Intézményi azonosito: 1309973

Penzforgalmi szamlaszam: 11742180-15441654-00000000

Képviseletében eljaro személy neve, megnevezése: Dr. Riebl Antal, polgarmester
Naplotigyfél-jel (INUD): ...ooovveeiiviieiin

mint Epittets - a tovabbiakban: »~Megrendel$” vagy ,,Epittetﬁ”

masrészrol pedig:

Nev, megnevezés: Gerulus Kereskedelmi és Szolgaltaté Korlatolt FelelGsségiti Tarsasig
Cim, székhely: 2337 Délegyhaza, 61/36.

Elérhetdség: info@gerulus.hu

Adészam: 12533583-2-13

Villalkozé kivitelez6k nyilvantartisa szerinti nyilvantartasi szdma: 11A48006

Képviseletében eljaré személy neve, megnevezése cime/székhelye: Major Zoltan, 1213 Budapest,
Mokus ut 42.

Nyilvantarté cégbirésag neve: Budapest Kémyéki Torvényszék Cégbirosiga
Cégjegyzékszam: 13 09 180428

Pénzforgalmi szamlaszdm: 10918001-00000055-17180001

mint Véllalkozé kivitelez6 - a tovabbiakban: ., Villalkozé” vagy ,.Kivitelez6”

(Megrendeld és Villalkozé egyiittes emlitésiik esetén: ,.Szerz§dé Felek” vagy .,Felek™) kozitt az
alulirott helyen €s napon a Polgari Torvénykeényvrdl sz6lé 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban:
Ptk.), valamint a kdzbeszerzésekrdl sz6lo 2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban: , Kbt.”)
rendelkezései alapjan.,




I. FOGALOMMAGYARAZAT

Jelen szerz6dés torzsszovegében az alabbi kifejezések, fontosabb roviditések jelentése a
kovetkezOk szerint régzitett:

Alvillalkozo6: a Kbt. 3. § 2. pontja szerinti alvallalkozok.
Tobbletmunka: a Ptk. 6:244. § (1) bekezdésében meghatarozott tdbbletmunka.
Pétmunka: a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatarozott pétmunka.

Felelés miiszaki vezeté: az épitdipari kivitelezési tevékenység 191/2009. (IX.15.)
Kormanyrendelet 13-14. §-a szerinti szereploje.

Epitési miiszaki ellenér: az épitbipari kivitelezési tevékenység 191/2009. (IX.15.)
Korméanyrendelet 16. §-a szerinti szereplje.

Szerzddés: a jelen szerzddes térzsszovege, tovabba a szerzddes részét képezé dokumentumok, igy
a Kozbeszerzési Eljaras iratanyaga, figyelembe véve a Kbt. 3. § 24. pontjat.-

Felek rogzitik, hogy a fentebb felsorolt jogszabalyokra vonatkoz6 hivatkozis igy értelmezendd,
hogy az magéban foglalja az adott jogszabaly mddositasat is, illetve az adott jogszabaly helyébe
1ép6 jogi aktust; kiilonosen, ha a folyamatban 1év0 tigyekre valo alkalmazas a hatilyba Iéptetd
rendelkezések alapjan egyértelmiien megéallapithato.

II. ELOZMENYEK

1. Megrendeld, mint Ajanlatkérd a kozbeszerzésekrol sz6lé 2015. évi CXLIHI. torvény
(tovabbiakban: ,Kbt.”) Harmadik rész XVII. fejezet 115.§ (1) bekezdés alapjan az
,Osszekotd ut tervezése és épitése” targydban Kozbeszerzési Eljarast folytatott le
(tovabbiakban: , K6zbeszerzesi Eljaras™).

2. Villalkozd, mint ajanlattevd a Kozbeszerzési Eljarason részt vett, és figyelemmel arra, hogy
Megrendelé Vallalkozé ajanlatat fogadta el nyertes ajanlatként a Felek jelen kozbeszerzési
szerzddést kotik egymassal.

III. A SZERZODEST ALKOTO DOKUMENTUMOK

1. Felek jelen szerzodést aKbt. 131. § (1) bekezdésének megfeleléen a Kozbeszerzési Eljarasban
kozolt végleges feltételek, a Kozbeszerzési Eljarasban kiadott szerz6déstervezet €s a nyertes
ajanlatteve ajanlata alapjan kotik meg.

2. Jelen szerz6dés vonatkozasdban a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerinti végleges feltételnek
mindsiilnek a kézbeszerzési dokumentumok, ideértve az esetleges mddositasokat, kiegészitd
tajékoztatas kéréseket és az azokra adott ajanlatkérdi valaszokat, és az ajanlat tartalmat.

3. A fenti dokumentumok kdzotti, ugyanazon kérdésre vonatkozd barmely eltérés, ellentmondas,
értelmezési nehézség esetén a legteljesebb miiszaki-szakmai tartalmat rogzitd rendelkezés az
iranyado.
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4. A szerz6dés Kbt. altal meghatirozott tartalma:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

AKDbt. 131. § (2) bekezdése alapjan jelen szerzbdés részét (tartalmat) képezik - az eljaras
soran alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajinlat azon elemei,
amelyek ¢rtékelésre keriiltek,

A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Megrendeld elbirja, hogy Vallalkozo:

a) nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerz6dés teljesitésével sszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a nyertes ajanlattevd
adékételes jovedelmének cstkkentésére alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd
szamara megismerhetdvé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrdl az
ajanlatkérdt haladéktalanul értesiti.

A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a kiilf6ldi adoilletdségli nyertes ajanlattevé koteles
a szerzbdéshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti
adohatosagtol a magyar ad6hatosag kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlattevére
vonatkoz6 adatokat az orszagok kdzotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan Megrendelﬁ a szerzbdest felmondhatja, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstél elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges médositisa, amely esetében a 141.
§ alapjan Gj Kozbeszerzési Eljarast kell lefolytatni;

b) az ajanlattevd nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az ajanlatievoként
szerz6do fél személy€ében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a 139, §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjdn a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljiras indult vagy az Eurépai Unié Birésaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljirisban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogébdl eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birsag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan Megrendel$ koteles a szerzédést felmondani, vagy
- a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetben jut
tudomasara, hogy a szerz6d6 fél tekintetében a Kozbeszerzési Eljaras soran kizaré ok
allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a Kozbeszerzési Eljarasbol.

A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerzédést
felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel
érintett feladata ellatasar6l gondoskodni tudjon -, ha

a) a nyertes ajanlattevében kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;
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b) a nyertes ajanlatievd kozvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

4.7. A szerz0dés teljesitése sordn a Kbt. 138. — 140. § és a 142. § értelemszeriien iranyado.
4.8. A szerz6dés modositasaval kapcsolatBan a Kbt. 141. § irdnyado.

Felek rdgzitik, hogy a szerz6dés megkotése, €s teljesitése sordn a kbzbeszerzésekre vonatkozd
szabalyozas céljaval Gsszhangban, a k6zbeszerzési alapelvek tiszteletben tartisaval [Kbt. 2. §] kell
eljarni.

IV. A SZERZODES TARGYA

1. Epittetd megrendeli, Kivitelezd elvallalja az eldzményekben rogzitett Kozbeszerzési Eljaras
soran meghatarozott tervezési és épitbipari kivitelezési tevékenységet, a munka végzését az
alabbi cimen és helyrajzi szamokon 1€vo6 €pitési munkateriileten

2. A szerz6déses feladat magaban foglal minden olyan munkalatot is, amely a szerz6désben és
a mellékleteiben nincs specifikalva, de a feladat természetébdl adéddan a targyi feladat teljes
korli megvalositisshoz szilkséges. Vallalkozé koteles biztositani minden szitkséges
feliigyeletet, munkaerdt, anyagot, vallalkoz6i eszkdzt €s egyéb dolgot, legyen az ideiglenes
vagy allando jellegii, amelyek a kivitelezési tevékenységhez a dokumentacidban régzitettek
szerinti mértékben ¢€s annak megfelelden a teljes korli teljesités érdekében sziikséges.

3. A tervezési-épitési munkateriilet cime: Magyarorszag, 2337 Délegyhaza, Rakoczi Ferenc utca
— Vasut sor (érintett HRSZ-ok: 993 — kozteriilet, 286/7 — beépitetlen teriilet, 284 — koztertilet,
281/4 — részben beépitett teriilet, 281/8 — részben beépitett tertilet, 281/9 — gyepes teriilet,
281/7 — fas, bokros teriilet, 208/1 — kozteriilet, 278 — vasitallom4s, 340 — kozteriilet)

4. Villalkoz6 kijelenti, hogy a Kozbeszerzési Eljaras sorin megvizsgilta az Epittetd altal
rendelkezésére bocsatott miiszaki dokumentumokat és a koltségvetést. Vallalkozd viseli
annak a jogkdvetkezményét, amely abb6l a hianyossagbdl szarmazik, amit elvarhat6é szakmai
gondossag mellett észlelnie kellett volna.

Villalkozd a szerzddés alairasaval nyilatkozik, hogy a szerzddés elvalaszthatatlan részét
képezé dokumentumokat és a Megrendel6 altal rendelkezésre bocsatott dokumentumokat
cllenérizte, azokat feliilvizsgalta. Ennek megfelelden Véllalkozé vallalja a targyi .munka
szerzodésszert, teljes koril, miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a miszaki
elbirasoknak, mtiszaki szabvanyoknak €s a technika mindenkori allisanak megfelelden,
hatéridében torténd megvaldsitasat a szerz6dés VIIL.2. pontja szerinti fix atalanydijért.

5. Felek rogzitik, hogy jelen szerzodés targyat oszthatatlannak tekintik, fiiggetlentill az esetleges
teljesitési szakaszoktol. '

6. Felek rogzitik, hogy Vallalkozo kételes — kiilon dij és koltségigény nélkiil — elvégezni a
felmeriilt Tobbletmunkakat, figyelemmel arra, hogy jelen szerzOdés atalanyaras
megillapodasnak mindsiil. Egyebekben a Ptk. 6:245. § (1) bekezdése irdnyado.
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7. Felek rogzitik, hogy Vallalkoz6 — erre vonatkoz6 megallapodas szerint - a Pétmunkdk koziil
- amilszaki szitkségesség miatt; vagy

- a rendeltetésszerl és biztonsagos haszndlat miatt sziikséges potmunkakat kételes
elvégezni.

8. A pétmunkékra vonatkozdan szerz6désmodositasra keriil sor, amennyiben az megfelel a Kbt.
141. § rendelkezéseinek.

V. A sz;aRZ(")Dli:s HATALY]’?.A’LE’PESE,’A TE;LJEsiTEs
HATARIDEJE, A TELJESITES ATADASA-ATVETELE

1. Szerzddd Felek rbgzitik, hogy jelen szerzédés annak mindkét fél Altali alirasakor 1ép
hatalyba.

2. A szerzbédés szerinti munkateriilet atadasinak hatirideje, hatirnapja: Megrendeld a
tervezési-épitési munkateriiletet Vallalkozd részére a szerzddés teljesitéséhez alkalmas
allapotban, a szerz6dés megkotésétdl szamitott S munkanapon beliil kételes atadni, melynek
megtdrténtét Felek az elektronikus épitési napléban kotelesek régziteni. Megrendels kételes
a munkateriilet dtaddsaval egyidejiileg ismertetni Véallalkozéval a munkahely munkavédelmi,
tlizrendészeti €s vagyonvédelmi sajatossagait.

Az elektronikus épitési naplé megnyitisdnak hatirideje, hatarnapja: a munkateriilet
atadasanak napja.

A szerz6dés teljesitésének iitemezése:

PROJEKTUTEMTERV

ADJA MEG A KEZDO |

F 2023.07.14
DATUMOT: |
TEVEKENYSEG KEZDES BEFEJEZES MEGJEGYZESEK
Projekt kezdete 2023.07.14
Talajmechanikai vizsgalatok
g .07. 23.08.
elkészitése, szikkasztdsi proba 2B23.0%.15 ksl
Kozmd szakagi adatok beszerzése, | )5 7 44 2023.07.29
kézm(i genplan osszeallitdsa .
Egyesitett engedélyezési és kiviteli 2023.07.14 2023.10.12

szakagi tervek elkészitése
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Hatosagi engedélyeztetés 2023.11.11 2023.12.31
El8keszitd kivitelezési munkak 2024.03.20 2024.04.19

muU:f;)I:'tési és kozmii kivitelezési SRS TR
Befejezd munkak munkak 2024.06.18 2024.07..'03
Miszaki dtad3s - dtvétel 2024.07.03 2024.07.18
Forgalomba helyezés 2024,07.18 2024.08.17
Projekt vege 2024.08.16

A fent rogzitett hataridok nem kétbérterhes hataridék, kivéve az egyesitett engedélyezési és
kiviteli szakagi tervek elkészitésére vonatkozo részhatarid6t, valamint a projekt befejezésére
vonatkozd végteljesitési hataridot.

A szerzddés teljesitésének véghatarideje, hatarnapja: 2024. szeptember 16. napja.

Hataridoben teljesit a Véllalkozo, ha az atadas-atvétel a fentiekben el6irt teljesitési hataridon
beliil megkezdddik.

. Amennyiben alappal feltételezhetd a véghataridd késedelme, gy Megrendeld jogosult
gyakorolni a Ptk. 6:151. §-a (el6zetes szerzGdésszegés) alapjan a késedelembdl eredd jogokat.

. Felek megallapodnak, hogy két heti rendszerességgel koopericids értekezletet tartanak a

tervezési-épitési munkateriileten. A kooperacios értekezlet szervezbje ¢s idOpontjanak
meghatarozoja a Megrendeld miiszaki ellenére.

. A teljesités dokumentalisa (e-épitési naplé): Felek a jelen Szerzddés szerinti épitéipari

kivitelezési teveékenyseég végzéserdl épitési naplot vezetnek, melyre nézve a 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik iranyadodnak.

. A teljesités atadasa-atvétele: E korben Felek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletet tekintik
irAnyadénak azzal, hogy az atadas-atvétel id6tartama 30 nap.

. Felek rdgzitik, hogy az atvétel soran a szerzOdésszeri teljesitéshez nélkiilozhetetlen a
Kozbeszerzési Eljards soran értékelési részszempontként meghatdrozott vallalasok,
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tulajdonsagok teljesitése. Az értékelési részszempontok korében véllaltak teljesiilésének
hianya tehét polgéri jogi értelemben véve nem jelentéktelen hiba, igy az ajanlatban véllaltak
teljesiilésének elmaraddsa okan Megrendels a Ptk. 6:159. § (2) bekezdése szerinti valamennyi
kellékszavatossagi jogot gyakorolhatja.

VI. MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

A Megrendeld jogai és kitelezettségei:

Mas villalkozéval elvégeztetni a kifogasolt vagy hidnyolt munkakat a Vallalkozéd
koltségére - akar a Vallalkoz6 ajanlati 4rdndl magasabb 4ron is -, ha felszolitisara a
Véllalkozd a kifogésolt, vagy hidnyolt munkakat nem javitja ki, illetve nem pétolja az
érvényes iitemterv tartdsdhoz szilkséges hatéridéig.

Villalkozdnak a jelen szerzddésben véllalt feladatai ellitasaval kapcsolatos tevékenységét
6nalldan vagy megbizélevéllel ellatott képviseldje révén ellenbrizni olyan médon, hogy a
Vallalkozo teljesitését a Megrendeld ez irany( tevékenysége ne akadalyozza.

A jelen szerz6dés szerinti pétmunkat mas Vallalkozéval elvégeztetni, ﬁgyélcmrnel a Kbt.
rendelkezéseire.

A Megrendel kiteles:

Villalkozo részére a tervezéshez és kivitelezéshez szlikséges munkateriiletet a jelen
szerzddesben meghatirozott iddpontban rendelkezésre bocsétani.

Vallalkozé részére a szerz8dés szerinti dijakat megfizetn.

Az engedelyezési tervdokumentaci6t Vallalkozé részére szolgaltatni. Felek rogzitik, hogy
arra a szerzodéskotést megeldzéen sor keriilt a kzbeszerzési eljaras keretében.

Az elektronikus €pitési napl6 adatai alapjan a sajat maga vagy a nevében eljar6 személy
(szervezet) révén ellendrizni, hogy a szerz8dés teljesitése soran a Vallalkozo teljesitésében
kizarolag a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltaknak megfeleld alvéllalkozé vesz
részt,

Az eltakart munkarészek vizsgilata: Villalkozé semmilyen eltakardst nem végez a
szerz6désben eldirt ellendrzes, vizsgilat és a Megrendeld el6zetes jovahagyésa elétt. Vallalkozé
az eltakarandé munkarészeket kételes 3 (harom) munkanappal az eltakaras elstt a Megrendel6nek
bejelenteni €s-az eltakarandé munkarészeket probavizsgalat és ellendrzés céljabol a Megrendeld
részére lathatova és hozzaférhetévé tenni. Amennyiben a Véllalkoz6 ezen kételezettségét
elmulasztja, ugy a munkarészek lathatéva tételének és a feltaras elétti allapot visszaallitasanak
koltségeit a Villalkozd koteles viselni.
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VII. VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Villalkezé akadalykozlési kitelezettsége: Villalkozé koteles a miiszaki ellendrt az ok
feltiintetésével és a varhato késedelem megjelolésével minden olyan koriilményr6] haladéktalanul
értesiteni, amely a szerz0dés targya szerinti tevékenység eredményességét, vagy kells idére valod
elvégzését veszélyezteti (a tovabbiakban: ,akadalykézlé levél”). Az akadalykozld levél a
szerzOdés szerinti teljesitési hatirid6t nem modositja, a Megrendel6nek a késedelmes teljesitésbol
eredd térvényes és szerzGdésen alapulo jogait nem érinti. A haladéktalan értesités elmulasztasabol
ered6 karért a Vallalkozo felel6s, utdlagosan nem hivatkozhat ebbéli tajékoztatdsi kotelezettsége
megsértésére elonyok szerzése céljabol, kotelezettsége, felelossége kimentése érdekében.

Alvillalkozék bejelentése: A Kbt. 138. § (3) bekezdésének megfelelden a Vallalkoz6 a szerz6dés
megkdtésének idépontjdban, majd — a késébb bevont alvallalkozdk tekintetében — a szerz6dés
teljesitésének idotartama alatt kételes elozetesen a Megrendeldnek valamennyi olyan alvallalkozét
bejelenteni, amely részt vesz a szerzodés teljesitésében, megadva megnevezését, elérhetdségét,
valamint a képviseletére jogosult megnevezését. Viallalkozd a Szerzddés alairasaval nyilatkozik,
hogy a teljesités sordn nem vesz igénybe a Kozbeszerzési Eljarasban eldirt kizard okok hatalya ala
eso alvallalkozot.

Amennyiben a nyilatkozat tartalma (barmilyen tekintetben) valtozik, azt a szerz0dd koteles
aktualizilni, és a moédositott nyilatkozatot Megrendeld részére haladéktalanul megkiildeni. A
nyilatkozattétel elmaradasa (beleértve annak aktualizalasaty a Vallalkozonak felrohaté
szerzOGdésszegésnek mindsiil.

Vallalkoz6 az 4ltala igénybe vett alvallalkozokért, teljesitési segédekért ugy felel, mintha az adott
teljesitést sajat maga végezte volna.

A szerzddés teljesitésében részt vevkre értelemszeriien irdnyad6 a Kbt. 138-139. §-a.

El6teljesités: Felek rogzitik, hogy a Villalkozo a szerzédésben rogzitett teljesitési rész- és
véghatarid6khdz képest eldteljesitésre a Ptk. 6:36. §-dban foglaltak szerint jogosult.

VIIL. A VALLALKOZOI DiJ

3. A dij jellege, mértéke: A Kivitelez6 a dijat a K6zbeszerzési Eljaras soran kiadott drazatlan
koltségvetés alapul vételével hatdrozta meg. Felek rogzitik, hogy a koltségvetest nem lehet a
szerz6dés targyat képezd munkak kérének sziikitéseként értelmezni. A Kivitelezd kijelenti,
hogy a dij magéaban foglalja a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti
arelemeket.

A hibatlan, hianytalan teljesités ellencrtékét képez6 vallalkozoi dij teljes dsszege: 136 774
492 Ft + AFA, az alabbi megbontés szerint:

Nett6 ajanlati 5sszar (HUF) a tervezésre: 10 950 000 Ft + AFA.
Nett6 ajanlati dsszar (HUF) a kivitelezésre: 125 824 492 Ft + AFA.
4. Az AFA fizetése az aldbbiak szerint torténik.
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2.1.A szerzbdés keretében elvégzendé egyes tevékenységek (Id. kivitelezés) épitési
engedélykoteles tevékenységek, melynek értéke nettd 125.824.492.- HUF, ezért ezen
szerzOdéses rész vallalasi ara forditott ad6zasu. A teljesitésigazoldson és a szamlén is fel
kell tiintetni, hogy az AFA torvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapjin az afa
bevallasira €s megfizetésére a Megrendeld kotelezett, és a tételek csak nettd értéken
tiintethetok fel. A kifizetés és az elszdmoléas soran a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
szabalyai irAnyadéak.

22.A szerzddés keretében elvégzendd egyes (Id. tervezés) tevékenységek nem épitési
engedélykoteles tevekenységek, melynek értéke netté 10.950.000.- HUF, melyek
vonatkozasaban az Afa mértéke, bevallisa és elszamoldsa tekintetében, a mindenkor
hatélyos AFA torvény rendelkezései az iranyad6ak. A kifizetés és az elszdmolas soran a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet szabélyai irdnyaddak.

3. A Megrendel§ nyilatkozik, hogy a fentiek szerinti vallalkozéi dij ellenértékének fedezetével
rendelkezik.

IX. AZELOLEG

Kbt. szerinti elfleg: A Villalkoz6 a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerinti esetben eldleg kifizetését
kerheti. Az eléleg fizetése esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése irdnyadé.

X. AZELOLEGGEL TORTENO ELSZAMOLAS

Elbleg igénybevétele esetén az eléleggel vald elszamol4s a végszamlaba beszamitas Utjan torténik.
Fizetend6 dijként az el6leg 65szegével csokkentett dsszeg tiintethetd fel.

XI. AZELSZAMOLAS FORMAJA, A FIZETES MODJA, HATARIDEJE

1. Amennyiben a Villalkozé alvallalkozot [Kbt. 3. § 2. pont] nem vesz igénybe, a fizetés az
alabbiak szerint alakul: a szdmla ellenértéke a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak
szerint, illetdleg az ad6zas rendjérdl sz6lo 2017. évi CL. térvény rendelkezései szerint
atutaldssal keriil kiegyenlitésre. A szamla fizetési hatarideje 30 nap. Amennyiben a Vallalkozé
alvallalkozo6t [Kbt. 3. § 2. pont] vesz igénybe — a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseitd! eltéren
—adfj kifizetése a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapjan alkalmazand6, a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 32/A.§ szerint alakul. A szerzodésnek részét képezik a Kbt. 135. § (10) bekezdésében
hivatkozott szabalyok.

2. Megrendeld kijelenti, hogy a sziikséges pénziigyi fedezettel rendelkezik.

A Villalkozo a szamlajat papiralapon a Megrendels székhelyére, illetve elektronikus szémla
kiallitasa esetén az Elektronikus Kozbeszerzési Rendszer titjan kételes megkiildeni a Kbt.
27/A. §-aban foglaltakra figyelemmel.
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4. Fizetési késedelem esetén Megrendeldé a Ptk. 6:155. §-aban foglaltak szerinti késedelmi
kamat, valamint a behajtasi kltségatalanyrol szolé 2016. évi IX. térvény 3. § (1) bekezdése
szerinti 6sszeg megfizetésére koteles.

5. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjanak eleget téve Felek megallapodnak, hogy Vallalkozé a
szerzOdeés teljesitése sordn nem fizethet ki, illetve szélnolhat el a szerzddés teljesitésével
Osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a
Vallalkozé adokételes jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

XII. RESZSZAMLAZAS

Ajanlatkér6 altal teljesitésigazolassal elismerten elvégzett teljesités ellenértéket jogosult a
Vallalkozd szamlazni. A szabalyszeriien benyujtott szamla kiegyenlitése a Kbt. 135. §-ban és a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint térténik.

Részszamlazas iitemezése:

Sziamlidzhaté vallalkozdi dij (a

Részszamlazasi iitem teljes netto vallalkoz6i dij %-
a)
Eléleg 5%
Tervezési dij 10 950 000 Ft + AFA

1. fizetési litem (a szerzodéses érték 20 %-at elérd

megvalosult teljesités esetén) 1 SR G Ll

2. fizetési iitem (a szerzddéses érték 40 %-at elérd a kivitelezésre esd dij 20 %
megvalosult teljesités esetén)

3. fizetési iitem (a szerzddéses értek 60 %-at elérd a kivitelezésre es6 dij 20 %
megvaldsult teljesités esetén)

4, fizetési iitem (a szerzddéses érték 80 %o-at elérd a kivitelezésre esd dij 20 %
megvalosult teljesités esetén)

e s a kivitelezésre es6 dij 20 %
5. fizetési - végszamlazasi - titem (a szerz6déses érték

100%-4t elérd megvalésult teljesités és valamennyi | (3Zonban fizetendd dijként a kert.

szerzOdés szerinti kdtelezettség esetén) 5 %-os elbleggel cs'o"’kkentett
Osszeg tiintethetd fel)

Megrendel6 a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapjan, a miszaki ellen6r jévahagyasat kovetden
(rész)teljesitésigazolast allit ki. Megrendeld részérdl a (rész)teljesitésigazolas kiallitasara jogosult:
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Dr. Riebl Antal, polgdrmester vagy az élatal irasban megbizott személy. Az egyéb szemeély altal
alairt teljesitésigazolds, vagy egyéb dokumentum (pl. 4tadds-atvételi jegyzOkoényv) a
teljesitésigazoldst nem helyettesiti. A Vallalkozo kételes a szamlakat a teljesités elismerésétdl
szamitott 2 napon beliil a Megrendeld részére eljuttatni. A szamlédkhoz a Megrendel6 altal alairt
teljesitésigazolsokat mellékelni kell. A szamlén fel kell tiintetni a Szerzddést egyértelmiien
beazonosité adatokat (kiilondsen: Szerz6dés Megrendeld ltal rogzitett nyilvantartasi szama,
modositas esetén a modositds szdma). Ha a Megrendeld részér8l kifogéas merill fel a benytjtott
szamléaval kapcsolatosan, (igy a Megrendeld kételes a kifogasolt szamlét a hiba megjel6lésével
visszajuttatni a Vallalkozohoz. Ebben az esetben az 4tutalasi hataridét a korrigalt szamla
Megrendel6 altali kézhezvételétdl kell szamitani.

A vegszamla benyujtasinak feltétele: a hiba és hidnymentes miiszaki atadas-atvétel. Vallalkozo
vegszamldja a miszaki dtadas-atvételi eljaras soran rogzitett hibdk, hisnyossdgok kijavitasanak,
potlasanak a Megrendelé képviseletében eljaro miiszaki ellendr 4ltal torténd igazolast ksvetden
nyujthatd be. Az atadas-tvételi eljaras lezdrisa mindaddig nem kezdeményezhets, amig hiba-
€s/vagy hisnypotlas 4ll fenn, vagy a megvalositasi tervdokumenticid és amennyiben relevins
sziikséges hatésagi engedélyek Megrendeld részére maradéktalanul ataddsira nem keriiltek. A
végszamla benyujtasara a kivitelezés teljes befejezését kovetden, a miiszaki atad4s-atvételi eljaras
lezardsa utdn, a Megrendeld képviseletében eljaré miszaki ellendr altal leigazolt szakmai
teljesitésigazolasi jegyz6konyv alapjén keriilhet sor, a Kbt. 135. § (1) és (3) bekezdésének és a
vonatkoz6 jogszabalyok eléirisainak betartisa mellett, amely jegyzokonyv a szimla
mell€kleteként szerepel. Nem tagadhaté meg az 4tvétel a mii olyan hibdja miatt, amely, illetve
amelynek kijavitdsa vagy pétlasa nem akadalyozza a rendeltetésszerli hasznalatot. A teljesités
igazolésa oly médon torténik, hogy a Felek a teljesitést igazold jegyzokonyvet vesznek fel —
jogszabalyokban meghatarozott tartalommal — amelyben rogzitik, a jelen szerzédésben
meghatérozottakhoz képest a Vallalkozé teljesitését (miiszaki teljesitést). A Felek 4ltal alairt
jegyz6konyv a szamlazas alapja.

XII1. FELELOSSEGBIZTOSITAS

1. Villalkozd a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan koteles — legkés6bb a
szerz8déskotés iddpontjara — a kbzbeszerzés targyat képezd projektre (tervezéds és kviitelezés),
a szerz0des teljes idGtartamat lefedd osszkockazati vagyon- és felclfsségbiztositas (C.AR)
tipusn feleldsségbiztositasi szerzddést kétni vagy meglévo felelésségbiztositasat kiterjeszteni,
a kockézati hely megjelolésével és a vallalandé kockazati 8sszeggel, melynek minimalis
kartéritési &sszege 50.000.000, - Ft/év és 20.000.000, - Ft/Kiresemény.

2. Villalkozo kotelezettsége, hogy a szerzodés teljes idétartama alatt rendelkezzen a
felel6sségbiztositassal.

3. Villalkozd legkésdbb a szerzdéskotéskor koteles Megrendelé részére bemutatni a
felelosségbiztositasi szerz8dés eredeti példanyat, egy masolati példanyat pedig ezzel
egyidejiileg koteles dtadni Megrendeld részére.
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4. Ennek elmaradasa esetén Megrendel6 a Vallalkozot pothataridével fethivia a szerzodésszegés
megsziintetésére. A pothataridé eredménytelen elteltét kdvetden Megrendeld jogosult a
szerzOdéstol eldllni.-

XIV. A SZERZODES MEGEROSITESE

1. Késedelmi kitbér: Villalkozo kétbér fizetésére koteles, ha a rész-, végteljesitési hataridé
tekintetében késedelembe esik olyan okbdl, amelyért felel6s. A késedelmi kotbér mértéke: 0,5
% naptari naponta. A késedelemi kotbér alapja a teljes nettd vallalkozdi dij, maximalis
mértéke 20 naptéri napi tétel. A késedelmes nap alatt naptéari napot kell érteni.

2. Hib4s teljesitési kotbér: Vallalkozo kotbér fizetésére koteles, ha hibasan teljesit. A hibas
teljesitési kotbér alapja: hibas teljesitéssel érintett rész szerz0dés szerinti netto ellenértéke, a
meértéke: 10 %.

3. Meghitsulisi kotbér: Azon lehetetleniilés esetén, mely olyan okbél torténik, amelyért
Villalkozé felelds, tovabba jelen szerzodésnek a Vaéllalkozé szerzddésszegésére alapitott
felmondasa vagy attdl val6 eldllisa esetében a Véllalkozé kotbérfizetési és kartéritési
feleldsséggel tartozik. A meghitsulasi kotbér mértéke: 25 %. A meghitisulasi kotbér alapja a
teljes netto vallalkozéi dij.

4. Amennyiben Vallalkozo a Megrendeld kotbérigényét kifogésolja, koteles ezt haladéktalanul,
irasban megtenni. Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendelé jogosult az esedékessé
valt, elismert k6tbért a még ki nem egyenlitett ellenértékbo! levonni, vagy értesitod levél utjan
érvényesiteni; valamint amennyiben Megrendelének a kotbér mértékét meghaladd kara
keletkezik, azt jogosult a Vallalkoz6 felé tovabbharitani.

5. A késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot a teljesités alol.

XV. JOTALLAS

1. Villalkozo jotallast véllal azért, hogy teljesitése hiba- ¢és hidnymentes, tovabba
mennyiségében és mindségében megfelel a szerzddésben és a vonatkozé jogszabalyokban,
szabvanyokban foglalt el6irasoknak.

2. Jotallas idétartama: A jotallas idGtartama — a Megrendelo altali teljesitésigazolason szereplo
teljesitési idéponttd]l szamitottan: 36 hénap

3. Jotallas kezdete: A teljesitésigazolds szerinti teljesitési ditum, azaz a miiszaki atadés-atvételi
eljaras sikeres lezarasanak idépontja.

XVI. MEGSZUNTETES SZERZODESSZEGES OKAN
Megrendeld jogosult a Vallalkozo stlyos szerz6désszegése esetén — irasbeli nyilatkozatdban

megjelolt felmonddsi idével vagy akar azonnali hatéllyal — a szerz6dést felmondani vagy att6l
elallni akar részlegesen is. Erre szolgalé oknak mindsiil, ha
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Vallalkoz6 barmilyen médon megtéveszti a Megrendel6t, vagy val6tlan adatot szolgaltat és
ez kdzvetlen vagy kozvetett modon silyosan karos hatassal lehet a lényeges szerzddéses
kotelezettségek teljesitésére;

ha a késedelemi kotbér eléri a maximumot,

Villalkozo a feleldsségbiztositasat az eldirt mértékben és terjedelemben nem tartja fenn a
Szerzddés teljes id6tartama alatt;

Villalkoz$ a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja;

Villalkoz6 a jelen szerz6désen alapulé kotelezettségeit olyan jelents mértékben megszegte,
hogy ennek kévetkeztében Megrendelének a tovabbi teljesités nem 4ll érdekében;

Véllalkozé felfiggeszti a kifizetéseit, ellene jogerésen felszdmol4si eljarast rendelnek el,
Vallalkozd legfSbb szerve a tarsasdg végelszamolasard] hatéroz;

jogszabalyon alapul6é felmondési vagy elallasi okok fennallnak [pl. Kbt. 143. § (2) (3)
bekezdés] '

A felmondasi idé — amennyiben a felmondés nem azonnali hatalyti —kezd6 idépontja az errél sz616
ertesités kézhezvételének napja, legrovidebb id6tartama pedig 15 nap, vagy a Kbt. 143. § (3)
bekezdésében megjelslt esetekben azon iddtartam, mely lehetévé teszi, hogy a Megrendel6 a
szerzodéssel crintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon. Felek rogzitik, hogy az adott Fél a
felmondast, elallast k6z16 levélben koteles megjelSini, hogy azonnali hatallyal vagy felmondési
id6 kozbeiktatdsdval kivanja a szerZ6dést megsziintetni. A szerzédés felmondésa, vagy az attol
valo elallési jog gyakorlasa csak irdsban érvényes,

1.

2.

XVILA SZERZODES MODOSITASA

Jelen szerz8désben szabalyozottakat csak irdsban (papir alapi dokumentum), Felek cégszerli
alairasaval lehet médositani.

Jelent szerz6dést a Kbt. eldirasainak megfeleléen, a kozbeszerzési eljaras alapjan megkotott
szerzddések mddositisdra vonatkozé szabalyok betartasaval lehet médositani,

3. Feleks e helyiitt is rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (3) bekezdésébe iitkozé
szerz0désmodositis semmisnek mindsiil.

4. Vallalkoz6 tudomassal bir a szerzédésmodositas jogszertiségének Kozbeszerzési
Hat6sag 4ltal végzett, 308/2015. (X.27.) Korm. rendelet szerinti ellendrzésérél.

XVIII. VEGYES RENDELKEZESEK

A szerz6dés teljesitésében részt vevikre vonatkoz6 szabalyok megsértése: Ha a szerz6dés
teljesitésében részt vevékre vonatkozé szabalyok [Kbt. 138. § - 140. §] Vallalkozé altali be
nem tartasa okan a Megrendel6t hatrany éri — ideértve a birsdgot, elvonast, visszafizetést), ugy
a teljes vagyoni hétranyt karként kiteles megtériteni a Vallalkozé.
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2. A kozpénzekkel valé felelos gazdilkodas elvének érvényesitése a szerzodés teljesitése
soran: Felek régzitik, hogy a Megrendel6t a Kbt. 142. §-ban foglaltak kapcsan ellenorzési
kotelezettség terheli, tovabba koteles az ezen jogszabalyi rendelkezés teljesitéschez sziikséges
adatokat kezelni, a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdése szerinti bejelentés kapcsin a
Kozbeszerzeési Hatosag részére adatokat tovabbitani. Véllalkozo a fentieket tudomasul veszi.

3. AKbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjanak eleget téve Felek megéllapodnak, hogy a Vallalkozd
kételes a jelen szerzddés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeldé szimdra megismerhetdvé tenni. Villalkozd — a megismerhetdvé tételre
vonatkozo kotelezettsége mellett — a jelen szerzodés iddtartama alatt irdsban koteles
tdjékoztatni Megrendel6t minden, a tulajdonosi szerkezetében bekdvetkezett valtozasrol, a
megvéltozott és az Uj adatok, valamint a valtozas hatdlyanak megjel6lésével. Vallalkozd a
jelen szerzddés teljesitésénck teljes idbtartama alatt haladéktalanul irdsban koteles
Megrendel6t értesiteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjeldlt figyletekrol.

4. A nyertes ajanlat: Felek rogzitik, hogy a szerz6désnek jogi értelemben véve akkor is részét
képezik a nyertes ajdnlat azon elemei, melyek értékelésre keriilnek, ha maga a nyertes ajanlat
ténylegesen nem keriilt csatoldsra a szerz6déshez. A nyertes ajanlat értékelésre kertilo elemei
szerzddéses kotelezettséget képeznek.

5. Szerzddéses iratok: Figyelemmel a Megrendel6 Kbt. alapjan fennallo iratmegOrzési
kotelezettségére, a Kozbeszerzési Eljaras iratai ténylegesen (fizikai formaban) nem keriilnek
csatoléasra jelen szerz8déshez.

6. A fizikai csatolas hianya nem képezi jogi akadalyat annak, hogy a végleges feltételeket jelen
szerzodéssel egyiitt alkalmazzak Felek.

7. Alviallalkozék: Villalkoz6 alvédllalkoz6 igénybevételére a Kbt. 138. §-nak megfelelden
jogosult. Villalkozd koteles jelen szerzddés teljesitésével osszefiiggésben valamennyi
alvallalkozdja, teljesitési segédje igénybevételére vonatkozo szerzodésében kikotni, hogy az
alvallalkozé tevékenységének ellenérzésére a Megrendeld is jogosult. Vallalkozd felelds az
alkalmazottainak, alvallalkozodinak, teljesitési segédeinek magatartasaert, tevékenységécrt. |

8. Kozlések hatalyosulasa: Minden kovetelést, lemondast, bejelentést vagy a jelen szerzddés
altal megkivant, vagy megengedett mas értesitést irdsban kell elkiildeni és azt az alabbiak
szerint kell kdzoltnek tekinteni:

- személyesen €s 4atvételi igazolas ellenében tortén 4tadds esetén az Aatadas
idépontjaban,
ajanlott kiildeményként vagy gyorsposta, illetve mas futdrszolgélat utjan torténd
kézbesités esetén a kézbesités idopontjaban,

- faxiizenet form4jdban az elkiildést koveté munkanapon (faxigazolas megérkezése
esetén),

- e-mail forméjiban az e-mail elkiildését kovetd munkanapon (e-mail elolvasisarol szolo
visszaigazold e-mail esetén).

9. Kapcsolattartok:

Megrendeld részérol:
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Név €s beosztds: Dr. Riebl Antal
Telefonszam: +36 24 542 155

E-mail: polgarmester@delegyhaza.hu

Vallalkoz6 részérol:
Név €s beosztas: Major Zoltan, {igyvezet
Telefonszadm: +36 305558472

E-mail: info@perulus.hu

Jelen szerzédést a Felek elolvastak, azt kozdsen értelmezték, és sajat elhatarozasukbol, minden
befolyastol mentesen, mint iigyleti akaratukkal mindenben me gegyezot, a képviselet szabdlyainak
megtartasaval tanik jelenlétében sajat keziileg aldirtak. A szerzédés 4 eredeti példanyban késziilt,
melybdl 3 példany Megrendelét, 1 példany Vallalkozét illet.
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Mellékletek:

1. szim1: a nyertes ajénlat

2. szamu: felelésségbiztositasi kotvények mésolata

3. szamu: a Kbt. 136. § (2) bekezdés szerinti meghatalmazas'
4. szamu atlathatosagi nyilatkozat

5. szamu: Szakmai ajanlat - Arazott koltségvetés

6. szamu melléklet: Szerzodéskotési feltételek igazoldsa (E és MVKE szakember)

! Kuilfsldi adéilletdségli nyertes ajanlattevo esetében szitkséges csak
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